Aplinkos apsaugos agentiira planuoja pirkti patvenkty eZery techniniy sprendiniy vandens
pralaidu rekonstrukcijai paslaugas. PraSome teikti pastabas ir pasiilymus parengtai
preliminariai techninei specifikacijai. Pastaby ir pasiilymy laukiame iki 2018 m. balandzio
10d.

PRALAIDOS ANT ABISTOS UPES TIES NEVEIGLO EZERU REKONSTRAVIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBA LEIDZIANCIO
DOKUMENTO GAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Pirkimo objekto pavadinimas: pralaidos ant Abistos upés ties Neveiglo ezeru Daugy sen.,
Alytaus r. sav., rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, statybg leidzian¢io dokumento
gavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

Pirkimo tikslas: jgyvendinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
zemés tikio ministro 2017 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto Vandeny srities
plétros 2017-2023 mety programos jgyvendinimo veiksmy plano priemong 3.8.1.3. — siekiant
natiralizuoti Neveiglo eZero vandens lygio kaitq, jvertinti ant eZero iStaky jrengtos pralaidos
pertvarkymo galimybes ir, jei tikslinga, parengti techninius sprendinius jos rekonstrukcijai,
pertvarkai ar eksploatacijai. Sios priemonés uzdavinys yra pagerinti Neveiglo ezero biikle.

Projektuojamo statinio vieta: esama pralaida ant Abistos upés ties Neveiglo ezeru Daugy
sen., Alytaus r. sav. Koordinatés (LKS) 520912, 6026084.

Finansavimo $altinis: Sanglaudos fondo léSos.

Perkancioji organizacija: Aplinkos apsaugos agentiira, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311
Vilnius, jmonés kodas 188784898, kontaktinis asmuo:

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Statinio naudojimo paskirtis: hidrotechnikos statinys.

Statinio projekto stadija: techninis darbo projektas.

Statinio statybos rusis: statinio rekonstravimas.

1. PASLAUGU APIMTIS IR REIKALAVIMAI

Eil. | Paslaugos pavadinimas | Reikalavimai
Nr.

1. | Atlikti hidrologinius | Hidrologiniy tyrimy tikslas — nustatyti optimaly Neveiglo ezero
tyrimus. vandens lygj ir nurodyti normaliai patvenkto vandens lygio (toliau
— NPL) altitude, auksciausio leistino vandens lygio (toliau — AVL)
altitude ir Zemiausio leistino vandens lygio (toliau — ZVL)
altitude.

2. | Parengti ichtiologijos | Organizuoti i§vady parengimg. ISvadas turi parengti kvalifikuoti
specialisty  ekspertines | ichtiologijos specialistai. ISvadose turi buiti pateikta argumentuota
iSvadas nuomoné dél rekonstruojamos pralaidos pritaikymo Zzuvy
(toliau — iSvados) migracijai tikslingumo.

Jeigu parengtoje iSvadoje nurodyta rekonstruojamg pralaidg
pritaikyti zuvy migracijai ir projektuoti zuvy migracijos jrenginj, —
turi buti pateikta visa reikiama informacija zuvy migracijos




Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Reikalavimai

jrenginio projektavimui:

- rekomendacijos zuvy migracijos jrenginio vietos parinkimui ir
techninéms charakteristikoms pagal zuvy rusing sudétj;

- reikalavimai zuvy migracijos jrenginio eksploatavimuli,
atsizvelgiant j Zuvy migracijos laikotarpius ir kt.;

- kliti¢iy zuvy migracijai identifikavimas Abistos upés 300 m
atkarpoje, esancioje auksS¢iau rekonstruojamos pralaidos, ir
rekomendacijos jy pasalinimui, jskaitant upés vagos sutvarkyma.

Parengti pralaidos ant
Abistos  upés  ties
Neveiglo ezeru Daugy
sen., Alytaus r. sav.,
rekonstravimo

projektinius pasitlymus
(toliau — projektiniai
pasitlymai).

3.1. parengti pralaidos rekonstravimo projektinius pasiiilymus,
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (toliau — STR
1.04.04:2017) 13 priede nustatytais reikalavimais;

3.2. rengiant projektinius pasiilymus turi biti jvertintos
hidrologiniy tyrimy Neveiglo ezero optimaliam vandens lygiui
nustatyti i§vados, esamos pralaidos techniné biklé, inzineriniy
geologiniy tyrinéjimy rezultatai;

3.3. paslaugos teikéjas turi parengti topografinj plang
(toponuotrauka), jskaitant vandens telkinio dalies ties pralaida
batimetrinj plang;

3.4. rengiamos dvi projektiniy pasitilymy alternatyvos:

pirmoji alternatyva — pralaidos rekonstravimo projektiniai
pasitilymai, Kkuriuose numatyti sprendiniai uZztikrina pastovy
Neveiglo ezero normaliai patvenkto vandens lygio, nustatyto
hidrologiniuose tyrimuose, palaikyma;

antroji alternatyva — pralaidos rekonstravimo projektiniai
pasitilymai, Kuriuose numatyti pralaidos rekonstravimo ir zuvy
migracijos jrenginio projektiniai sprendiniai. Antroji alternatyva
rengiama, jeigu gauta ichtiology ekspertiné iSvada, kad
rekonstruojamg pralaida tikslinga pritaikyti Zuvy migracijai;

3.5. projektiniy pasitilymy sudétj sudaro aiSkinamasis rastas,
kuriame paaiskinami ir pagrindziami projektiniy pasitlymy
sprendiniai, grafiné¢ dalis, kurioje pateikiamas planas ant
topografinés nuotraukos, rekonstruojamo statinio planai, pjtviai,
kita informacija, padedanti geriau suprasti  pralaidos
rekonstravimo ir Zuvy migracijos jrenginio statybos sililomus
sprendinius; identifikuotos klititys zuvy migracijai, pazymétos
plane klit¢iy vietos, pateikti jy paSalinimo ir upés vagos
sutvarkymo sprendiniai;

3.6. paslaugos teikéjas turi detalizuoti visus numatomus
projektiniy pasiilymy sprendinius ir juos pateikti derinti
perkanciajai organizacijai;

3.7. parengti ir pateikti perkanciajai organizacijai pagal pirmaja ir,
esant tikslingumui, pagal antraja alternatyvas parengty projektiniy
pasiiilymy sustambinty darby kiekiy kainy skaiCiavimus ir jy
palyginima;

3.8. pateikti perkanciajai organizacijai motyvuotag nuomone¢ dél
tolimesniam jgyvendinimui tinkamos projektiniy pasitlymy
alternatyvos pasirinkimo;

3.9. organizuoti visuomenés informavimo apie statinio
projektavima procediiras, numatytas STR 1.04.04:2017 VIII




Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Reikalavimai

skyriuje - paskelbti praneSimg apie projektiniy pasitlymy
pristatyma Alytaus rajono savivaldybés interneto svetainéje,
organizuoti projektiniy pasiilymy pristatymg visuomenei,
parengti gauty motyvuoty pasitilymy jvertinimg su paaisSkinimais;
3.10. pataisyti projektinius pasitlymus pagal pristatymo metu
gautas argumentuotas visuomengs pastabas.

Parengti pralaidos ant
Abistos  upés  ties
Neveiglo ezeru Daugy
sen., Alytaus r. sav.,
rekonstravimo techninj
darbo projekta (toliau —
Projektas).

4.1. parengti pralaidos rekonstravimo Projekta, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 nustatytais projekto rengimo reikalavimais;

4.2. Projektas rengiamas pagal su perkancigja organizacija
suderintg vieng projektiniy pasitilymy alternatyva;

4.3. Projekto sprendiniai turi uztikrinti, kad rekonstruota pralaida
pastoviai palaikys hidrologiniuose tyrimuose nustatytg optimaly
Neveiglo ezero vandens lygi;

4.4. paslaugos teikéjas, turédamas perkanciosios organizacijos
igaliojimg, jos vardu teisés akty nustatyta tvarka i§ atitinkamy
institucijy  turi gauti technines salygas (specialiuosius
reikalavimus, prisijungimo salygas);

4.5. Projekto sudétj nustato paslaugos
projektuojamo statinio specifika;

4.6. Projekte turi buiti parengta statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis pagal STR 1.04.04:2017 6 priede nurodytus
kainy nustatymo principus ir V] Statybos produkcijos
sertifikavimo  centro internetinéje  svetainéje  Www.spsc.|t
paskelbtas rekomendacijas dél statiniy statybos skaiciuojamyjy
kainy nustatymo;

4.7. paslaugos teikéjas visus numatomus Projekto sprendinius
pateikia derinti perkanciajai organizacijai;

4.8. paslaugos teikéjas parengta Projekta teikia tvirtinti
perkanciajai organizacijai kartu su Projekto ekspertizés aktu,
kuriame nurodyta, kad Projekta galima tvirtinti;

4.9. 1 Sig paslaugg jeina Projekto pataisymai pagal perkanciosios
organizacijos pastabas, pagal §; Projekta tikrinusiy institucijy,
subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy,
pastebéty statybos metu, taisymas.

teikéjas, jvertines

Atlikti techninio
projekto ekspertizg.

5.1. paslaugos teikéjas, turédamas perkanciosios organizacijos
jgaliojimag, jos vardu organizuoja Projekto ekspertize pagal STR
1.04.04:2017 IX skyriuje nustatytus reikalavimus ir gauna
Projekto ekspertizés akta;

5.2. perkan¢ioji organizacija turi buti informuojama apie
pasirinkta ekspertizeés teikéja, ekspertizés jgyvendinimo eigg bei
ekspertizés iSvadas ir pasitlymus;

5.3. paslaugos teikéjas jsipareigoja pataisyti Projektg pagal
privalomas Projekto ekspertizés pastabas be papildomo atlygio.

Gauti statyba leidziantj
dokumenta.

6.1. paslaugos teikéjas, turédamas perkanciosios organizacijos
jgaliojima, Projekta patalpina Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacinéje sistemoje
Infostatyba ir gauna statybg leidziantj dokumentg pagal
reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
27 straipsnyje, statybos techniniame reglamente STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos



http://www.spsc.lt/

Eil. | Paslaugos pavadinimas | Reikalavimai

Nr.
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®;
6.2. paslaugos teikéjas gauta statyba leidziantj dokumenty
perduoda perkanciajai organizacijai.

7. | Atlikti Projekto | 7.1. paslaugos teikéjas jsipareigoja atlikti Projekto vykdymo

vykdymo priezitra. priezilirg pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016

»Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“ VI skyriuje
nustatytus reikalavimus;

7.2. Projekto vykdymo prieziiiros paslauga pradedama teikti nuo
statybos darby pradzios ir teikiama visg statybos darby laikotarpi.

8. | Parengti Neveiglo | 8.1. parengti Taisykles pagal Tvenkiniy naudojimo ir priezitiros
uztvenkto ezero zuvy | tipinése taisyklése (LAND 2-95), patvirtintose Lietuvos
pralaidos naudojimo ir | Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d.
prieziiiros taisykles | jsakymu Nr. 33, nustatytus reikalavimus;

(toliau — Taisyklés). 8.2. Taisyklés rengiamos atlikus visus techniniame projekte
numatytus statybos darbus ir gavus statybos uzbaigimo akta;

8.3. paslaugos teikéjas Taisykles nustatyta tvarka suderina su
LAND 2-95 nurodytomis institucijomis ir pateikia tvirtinti
perkanciajai organizacijai.

111. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI

9. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, kitais jstatymais ir teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais.

10. Projekto sprendiniai turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé®, statybos techniniame reglamente STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, statybos techniniam reglamente STR
2.02.06:2004 ,,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos, statybos techniniame reglamente
STR 2.05.15:2004 , Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos®, statybos techniniame
reglamente STR 2.02.03:2003 ,.Zuvy pralaidos. Pagrindinés nuostatos“, kituose teisés aktuose
nustatytus reikalavimus.

11. Projekto techninés specifikacijos turi biiti parengtos bitent Siam projektui, iSsamios ir
detalios. Statinio projekte, techninése specifikacijose negali buti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamintojas, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie
buty atmesti. Toks nurodymas leistinas tik i$imtis tvarka, kai statinio statybos nejmanome tiksliai ir
suprantamai apra$yti ir apibdinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jradant zodZius ,,arba
lygiavertis*.

12. Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas uZsakovo sumanymui suprasti,
Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti.

IV. KITOS SALYGOS

13. Paslaugos teikéjas turi uztikrinti, kad ekspertines iSvadas pateiké kvalifikuoti ichtiologijos
specialistai, turintys patirtj atliekant Lietuvos vidaus vandens telkiniy ichtiologinius tyrimus, kuriy
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kvalifikacija yra pakankama teikti i§vadas dél zuvy pralaidos uztvankoje ant Neveiglo ezero iStaky
jrengimo tikslingumo ir biotechninius duomenis, reikalingus zuvy pralaidos projektavimui.

14. Perkancioji organizacija biotechniniy ir hidrologiniy duomeny neteikia.

15. Paslaugos teikéjas, turédamas perkanciosios organizacijos jgaliojima, teisés akty nustatyta
tvarka turi parengti Techninéje specifikacijoje nurodytus ir kitus dokumentus, reikalingus darbams
atlikti, planuojama veikla suderinti su Zemés savininkais ir kitomis valstybinémis institucijomis, jei
tokie reikalavimai yra jtvirtinti jstatymuose ir kituose teisés aktuose.

16. Projektuojant statinj, pagal galimybes panaudoti vietines tradicines ir derancias prie
vietovés krastovaizdzio statybines medziagas (akmenis, skaldg, geotekstile, monolitinj gelzbeton;] ir
kt.).

17. Paslaugos teikéjas turi organizuoti projektiniy pasitilymy pristatyma visuomenei.

18. Paslaugos teikéjas, atlikdamas Projekto vykdymo prieziiira, jsipareigoja:

18.1. ne maziau kaip 2 kartus per ménesj, o esant biitinybei ir prasant perkanciajai
organizacijai, — ir dazniau, lankytis projekto jgyvendinimo vietoje, stebéti darby eigg ir spresti su
projekto jgyvendinimu susijusius klausimus;

18.2. tikrinti, ar darbai atliekami pagal Projekto sprendinius ir laikantis techniniy specifikacijy
reikalavimy, ir apie tai jrasyti j statybos darby zurnala;

18.3. pasirasSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka projekto sprendinius, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

18.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius),
jei jie neatitinka statinio techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j statybos darby zurnala;

18.5. organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma;

18.6. | statybos darby Zurnalg suraSyti atlikty darby neatitikimus Projektui, kitus nurodymus
bei reikalavimus;

18.7. reikalauti i§ rangovo sustabdyti statybos rangos darbus, jrasant §j reikalavimg j statybos
darby zurnala, ir raStu kreiptis | perkancigja organizacija bei, esant poreikiui, ] vieSojo
administravimo subjekta, atlickant] valstybing prieziiirg, kai nustatyta, kad rangovas pazeidé
projekto sprendinius, jgyvendinancius esminius statiniy reikalavimus, ar nustatyti normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy
pazeidimai, ar vykdomi darbai neatitinka statybg leidzian¢iame dokumente nurodyty pagrindiniy
objekto rodikliy ir objekto naudojimo paskirties reikalavimy, paaiskéja Projekto ar statybos klaidos,
del kuriy atsirado statinio avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar jvyko avarija;

18.8. dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSyme, jei pastatytas statinys
atitinka Projekto sprendinius.

V. PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS KIEKIS

19. Paslaugy teikéjas jsipareigoja parengti ir pateikti perkanciajai organizacijai:

19.1. Neveiglo eZero optimalaus vandens lygio nustatymo hidrologiniy tyrimy ataskaitg — 1
(vieng) egzemplioriy lietuviy kalba, 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu,

19.2. ichtiologijos specialisty ekspertines isvadas dél rekonstruojamos pralaidos pritaikymo
Zzuvy migracijai tikslingumo — 1 (vieng) egzemplioriy lietuviy kalba, 1 (vieng) egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu;

19.3. su perkanciaja organizacija suderintus projektinius pasitilymus. Jeigu gauta ichtiology
ekspertiné iSvada, kad tikslinga pralaida pritaikyti zZuvy migracijai — pateikti du projektiniy
pasitilymy variantus — po 2 (du) egzempliorius lietuviy kalba, po 1 (vieng) egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu ir po 1 (vieng) egzemplioriy bréziniy skaitmeninéje
laikmenoje DWG formatu;
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19.4. pagal su perkancigjg organizacija suderintus projektinius pasitlymus parengta techninj
darbo projekta — 4 (keturis) egzempliorius lietuviy kalba, 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje
laikmenoje PDF formatu ir 1 (vieng) egzemplioriy bréziniy skaitmeninéje laikmenoje DWG
formatu;,

19.5. Neveiglo uztvenkto eZero zuvy pralaidos naudojimo ir priezitiros taisykles — 2 (du)
egzempliorius lietuviy kalba, 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu ir 1
(vieng) egzemplioriy bréziniy skaitmeningje laikmenoje DWG formatu.

V1. DARBU ATLIKIMO TERMINALI

20. Planuojama paslaugy teikimo pradzia — paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties
pasiraSymo dienos.

21. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

21.1. ne véliau kaip per 4 (keturis) ménesius nuo sutarties pasiraSymo dienos atlikti reikiamus
tyrimus, gauti ichtiologijos specialisty eksperting iSvada, parengti projektinius pasitilymus, juos
suderinti su perkancigja organizacija ir organizuoti projektiniy pasitilymy pristatymo visuomenei
procediras;

21.2. ne véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo projektiniy pasitilymy suderinimo su perkancigja
organizacija dienos gauti prisijungimo salygas, parengti techninj darbo projekta ir ji suderinti su
perkanciaja organizacija,

21.3. ne véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo techninio darbo projekto suderinimo su projekto
valdytoju dienos organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikimag, gauti projekto
ekspertizés akta, patalpinti projekta IS Infostatyba ir gauti statyba leidziantj dokumenta;

21.4. statybos darby vykdymo laikotarpiu (nuo statybos rangos darby pradzios iki objekto
pripazinimo tinkamu naudoti) atlikti projekto vykdymo priezitra;

21.5. ne véliau kaip per du ménesius nuo visy techniniame darbo projekte numatyty statybos
darby atlikimo ir statybos uzbaigimo akto gavimo parengti Neveiglo uztvenkto ezero zuvy pralaidos
naudojimo ir prieziliros taisykles, jas nustatyta tvarka suderinti su LAND 2-95 nurodytomis
institucijomis ir pateikti tvirtinti perkanciajai organizacijai,

22. Visi darbai, iSskyrus nurodytus 21.4 ir 21.5 papunkciuose, turi buti atlikti ne véliau kaip
per 8 (aStuonis) meénesius nuo sutarties pasiraSymo dienos su galimybe pratgsti vieng kartg ne
daugiau nei 2 (dviejy) ménesiy laikotarpiui.

23. I8kilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios neleidZia vykdyti numatyty terminy, paslaugos
teik¢jas ne veliau kaip per 2 d. d. nuo aplinkybés atsiradimo raStu informuoja perkancigja
organizacija bei pateikia argumentuota paaiskinimg ir pasitilyma, kaip iSspresti susidariusia
situacijg.




