PROJEKTAVIMO PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS _2016/PV/20 __

Teliai, 2016 m.liepos mén.11d.

MB "Vikforta" jm. k.303143565, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Venckaus
toliau vadinama UZsakovu (statytoju), ir MB "Projekto vizijos" atstovaujama direktorés Vilijos Austienés,
veikian¢ios pagal bendrijos nuostatus, toliau vadinama Vykdytoju (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi), sudare $ia paslaugy sutartj (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas:

1.1. Vykdytojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti pagal UZsakovo pateikta
projektavimo darby uzduotj, MB "Vikforta" nuosavybes teise priklausian¢iame sklype kuris yra Skrobly g. 7
Dumpiy k., Dovily sen. Klaipédos r. sav. atlikti  kietos dangos aik3teliy pritaikyty (iki 10 000 kv.m)
nepavojingom atliekom sandélivoti su lietaus nuoteky valymo jrenginiais projektavimo darbus (toliau —
Projektavimo darbai):

1.1.1. suderina su Uzsakovu sprendiniy koncepcijg ir po suderinimo parengia techninj projekts;

1.1.2. atlieka kitus reikalingus projektinius sprendinius (aiSkinamasis radtas, skaiiavimai, bréziniai) tokios
apimties, kad jie bity pakankami techninio projekto paskiréiai jgyvendinti;
1.2. Sutarties tikslas — techninio projekto parengimas (projekto bendroji dalis, sklypo sutvarkymo dalis). Parengto

projekto derinimas su trediaisiais asmenimis su kuriais privalomas projekto sprendiniy derinimas, kai veikla
patenka | apsaugos zona.

1.3. éalys susitaria, kad kiekvienam papildomam darbui  bus sudaroma atskira sutartis, kuri bus §ios sutarties
priedas.

1.4. Uzsakovas jsipareigoja priimti Projektavimo darby rezultatg ir sumoketi uZ atlikta darba.

2. Saliy teisés ir pareigos
2.1. Uzsakovas privalo:

2.1.1. ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo ¥ios Sutarties isigaliojimo 3ioje Sutartyje numatyta
tvarka dienos pateikti Projektuotojui:
2.1.1.1 sklypo, esanéio adresu Skrobly g. 7 Dumpiy k., Dovily sen. Klaipédos r. sav. a,
nuosavybés dokumenty arba dokumentuy, suteikian¢iy Uzsakovui teise uzsakyti
Statinio projektavimo darbus, kopijas, esamy pastaty inventoriniy byly kopijas,
patvirtintg sklypo topografing nuotrauka, sklypo plana, galiojant] detalujj plana.

2.1.1.2. kitus techniniam projektui parengti bei suderinti reikalingus dokumentus, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Projektuotojui. Tuo
atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kit Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
Isipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip prie3 [tris] darbo dienas, radtu
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
pateikti;

2.1.1.3  per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Projektuotojo pradymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais ir statybos
leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant projektavimo salygy savado gavimu,
projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu);

2.1.2. pateikti Projektuotojui projektavimo uzduotj iki [2016 07 30];
2.1.3  sumoketi uz topografiniy, geologiniy, poveikio aplinkai ir  kity projekto inZineriniy daliy
darby atlikima, jei 3iy darby pareikalauja nuolatiné statybos komisija, aplinkos apsaugos

agentlra, ar kita savivaldybés ar LR vyriausybés tarnyba. Taip pat sumokéti visas
valstybines rinkliavas  kurias pagal jstatymus ir kitus teisés aktus privalo sumokéti statytojas.

2.1.4. apmoketi Vykdytojui uz atliktus Projektavimo darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

2.1.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento,
rastu informuoti Vykdytoja apie aplinkybiy, galin&iy trukdyti tinkamai ivykdyti projektavimo darbus, atsiradima; 7

2.1.6. i§ Vykdytojo gaves pranesima apie pasirengimg perduoti UZsakovui Sutartyje nurodytus ,////
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Projektavimo darby rezultatus, nedelsiant pradéti atitinkamai darbo rezultaty priemima;

2.1.7. jeigu 2.1.1. punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Vykdytojui ir be jy Vykdytojas negali
pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje nustatyti terminai pratgsiami tokiam terminui, kiek veluojama pateikti
reikiamus dokumentus;

2.2, UZsakovas turi teise:
22.1. reikalauti i¥ Vykdytojo ivykdyti Sutartyje nustatytus reikalavimus;

2.2.2. kontroliuoti ir prizitréti Vykdytojo vykdomus Projektavimo darbus pagal galiojan&iuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

2.2.3. esant Vykdytojo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, Uzsakovas turi teisg
reikalauti jy pasalinimo ir (arba) rastu pranesgs perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nustatytus Sutartyje.

2.3. Vykdytojas privalo:

2.3.1. vykdyti Projektavimo darbus pagal %ios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo darby uzduotj, pagal
miskotvarkos projekta, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus. Nuo
Projektavimo darby uzduoties Vykdytojas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu;

2.3.2. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija, susijusia su $ios Sutarties
vykdymu;

2.3.3. Vykdytojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZzsakovy apie atsiradimg aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, vykdyti ir
(arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, apie realia
tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésmg Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

2.3.4.Vykdytojas, pradédamas ir vykdydamas Darbus, privalo iSsiaidkinti Uzsakovo pageidavimus bei
atsizvelgti j jo pastabas bei pasitilymus, imtis visy imanomy priemoniy, kad bty projektuojama pagal Uzsakovo
pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis;

2.3.5. Vykdytojas kilus abejoniy dél Projektavimo uzduoties privalo kreiptis j UZsakova dél jos
patikslinimo.

2.4. Vykdytojas turi teise:

2.4.1. Vykdytojas pagal savo profesines zinias ir patirtj turi teisg teikti UZsakovui pasidilymus dél
konstrukcijy projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Vykdytojo nuomone, galéty
pasitarnauti techniskai ir baty ekonomiskai optimalis bei naudingi darbo salygoms sudaryti. Vykdytojas pirmiau
paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus Ju pagrjstumo jrodymus pateikia Uzsakovui rastu. Uzsakovas

susipaZjsta su pasitilymais per 5 kalendorines dienas po Viykdytojo atitinkamo pasitilymo gavimo momento ir
informuoja Vykdytoja apie savo sprendima;

2.4.2. Vykdytojas turi teis¢ gauti Uzsakovo apmokejima uz jvykdytus Projektavimo darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

3. Darby kaina ir atsiskaitymo tvarka:
3.1. Sutartiné 1.1 punkte nurodyto sutartinio darbo kaina yra 1000 eury (vienas tiikstantis eury).
3.2. Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys mokes&iai i sutarties kaing jtraukti.
3.3. Atsiskaitymo tvarka:

3.3.1. 350 eury (trys S$imtai penkiasde$imt) sumokami avansu mokéjimo pavedimu j Vykdytojo
atsiskaitomaja saskaita arba grynais.

3.3.2. Likusig sumg sumokama per 5 darbo dienas nuo sgskaitos faktiiros pateikimo dienos.

3.3.3. Mokéjimai vykdomi pervedant pinigus mokéjimo pavedimu j Vykdytojo atsiskaitomaja sgskaitg arba
grynais.
3.4. s/f Vykdytojas pateikia Uzsakovui kartu su darby rezultatu perdavimo — priémimo aktu Nr. 2.

3.5. Uzsakovo praSymu, Vykdytojas gali atlikti kitus reikalingus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, atskirai
radtu suderinus tokiy darby ir paslaugy kaing.

3.6. Prireikus nestandartiniy sprendimy ir ypatingai sudetingos konfigtiracijos konstrukeijy (pvz. rutulio, kupolo,
tarpatramis daugiau negu 18 metry), projektavimo darby bei apmokéjimo sglygos aptariamos atskirai

3.7. Visiskas atsiskaitymas uZ atliktus darbus laikomas tinkamai ivykdytu, kai  s/f nurodyta pinigy suma, o taip pat

Sioje sutartyje numatyti delspinigiai, jei tokiy bus, faktiskai iplaukia j vykdytojo atsiskaitomaja saskaitg arba kai :
Vykdytojas gavo pinigus ir ifrafomas Kasos pajamy orderis ir kai uzsakovas pasira$o priémimo- perdavimo ak ( //7
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4. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Projektuotojas parengia ir pasiraso Projekta, iki 2016 09 10 jei 2.1 ir 3.3.1.  punktuose nurodyti UZsakovo
isipareigojimai jvykdyti, ir kartu su lydrag&iu perduoda parengta Projekto dokumentacija Uzsakovui.

4.2. Uzsakovas paZymi lydrastyje apie priimta Projekto dokumentacijg ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikia
Projektuotojui parengto Projekto pritarimg arba pastabas ir pageidavimus dél Projekto pataisymo.

4.3. Salys supranta, kad Uzsakovas pritaria Projekto sprendiniams, jei per 5.2 punkte nurodyta terming nepateikia
Projektuotojui pastaby arba motyvuoto atsisakymo pateikti pritarima.

5. Darby perdavimas ir priemimas

5.1. Salys susitaria, kad Sutartinis darbas yra atliktas, kai abi 3alys pasirado atlikto sutartinio darbo perdavimo ir
priémimo aktg.
5.2. Jeigu Uzsakovas per 5 (penkias) dienas nepagrijstai nepasira3o atlikto sutartinio darbo perdavimo - priémimo
akto, Salys supranta, kad sutartinis darbas yra atliktas, ir Projektuotojas turi teisg reikalauti, kad Uzsakovas
sumokeéty sutartine kaing.
5.3. Uzsakovu atsisakius priimti darbo rezultatus (jy dalj) ir nepasiraSius perdavimo—priémimo akto, Salys sura%o
Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai Jiems paalinti. Defekty nustatymo akte
nurodytus trikumus Vykdytojas pasalina savo jégomis ir saskaita.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Vykdytojas Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumokéti Vykdytojui uz
kiekvieng uzdelsta dieng delspinigius 0,02 % (dvi Simtgsias procento) dydZio nuo laiku nesumokétos sumos.

6.2. UZsakovui laiku nevykdant savo finansiniy isipareigojimy, Vykdytojas jgyja teisg viena3aliskai sustabdyti
Sutartyje nustatyty savo jsipareigojimy vykdyma ir pratesti jy vykdyma tik po to, kai Uzsakovas sumoka sutarta
sumg pagal Sioje Sutartyje nustatyta mokéjimo tvarka, atitinkamai nukeliant Konstrukeijy techninio ir darbo
projekty darby atlikimo terminus.

6.3 Uzsakovui avansinis mokéjimas yra negrazinamas, Jei pagal Uzsakovo suformuota projektavimo uzduotj ir su
Uzsakovu suderintus projekto eskizinius sprendinius projekto nederina privalanios derinti institucijos.

6.4. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi
teisg sulaikyti Vykdytojui mokamy sumy ar Juy dalies mokéjima, kol padaryti paZeidimai bus paSalinti arba bus
nustatytos aplinkybiy, kuriomis remiantis buvo sulaikyti mokéjimai, priezastys.

6.5. Vykdytojas privalo sumokéti Uzsakovui 0,02% (dvi Simtgsias procento) delspinigius, skai¢iuojamus nuo
pavéluotai perduoty UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyty projektavimo darby kainos uz kiekvieng uZdelsta diena.

7. Nepaprastosios aplinkybés:

7.1. Salys neatsako uz visiSka ar dalinj savo jsipareigojimy pagal 3ia sutart] nevykdyma, jei tai jvyksta dél
nenugalimos jégos aplinkybiy. Salys nenugalimos jégos (force mayeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR
civilinis kodeksas.

8. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sglygos

8.1. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai j3 pasiraso ir patvirtina antspaudais abi 3alys. Sutartis nustoja galioti,
Jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu $alys susitaria Ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Istatymu nustatytais atvejais

8.2 Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dvidaliu sutarties Saliy pasiradytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio
darbo perdavimo ir priémimo aktu.

8.3. Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti radtu ir pasira$yti abiejy
Saliy ar jy jgalioty atstovy.

8.4. Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja, vadovaujamasi ios Sutarties
nuostatomis.

8.5. Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Vykdytojui tik i¥ dalies ivykdzius techninio projekto darbus,
Uzsakovas ir Vykdytojas jsipareigoja sudaryti atlikty darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo
dienai padaryty darby fakting padétj ir jvykdyti atitinkama tarpusavio atsiskaitymag.




9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Sutarties priedas Nr. 1 — “Projektavimo uZduotis”.
9.2. Sutarties priedas Nr. 2~ “Darbo perdavimo ir priémimo aktas”,

9.3. Punktuose 9.1.ir 9.2 nurodyti bei darby eigoje 3aliy susitarimu sudaryti sutarties priedai, pakeitimai bei
papildymai yra neatskiriama $ios sutarties dalis,

10. Baigiamosios nuostatos:
10.1. Salys isipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti radtu, ZodZiu ar kitokiu

pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinés, dalykinés, finansinés informacijos, su kuria buvo supaZindintos
bendradarbiaudamos ios Sutarties pagrindu.

10.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik rastu, pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems
atstovams. Zodinés iSlygos neturi juridinés galios.

10.3. Jei kuri nors $ios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
10.4. Salys pareizkia ir garantuoja viena kitai, kad: sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidZia jokiy sutar&iy ar kitokiy
Isipareigojimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu; Siai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti Jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy

10.5. Visi pranesimai ir kitas Saliy susiraSinéjimas pagal Sutart] jteikiamas Sutarties Saliaj pasiradytinai arba
siun¢iant pastu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad pastu i3siystas dokumentas gautas trecig
darbo diena, einandig po tos dienos, kai gavéjui siun¢iamas dokumentas jteiktas pagto paslaugas teikianéiai jmonei.

10.6. Pasikeitus adresams, telefony ir faksy numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Salys Isipareigoja apie tai
nedelsdamos rastu informuoti viena kita.

10.7. Visi su $ia Sutartimi susije gin&ai sprendziami deryby keliu, vadovaujantis saZiningumo, protingumo ir
teisingumo principais. Nesusitarus, gin¢ai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.8. i Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Salys
pasiraso kiekviename Sutarties lape.

11. Saliy adresai ir parasai:

UZsakovas
MB "Vikforta" jm. k.303143565,
Savanoriy g. 62-25, Kretinga

Nerijus Venckus, direktorius
TEL.
Ep.

¥ Galioja !
be antspau

Para3as
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Vykdytojas

MB "Projekto vizijos"

Kestucio g. 11, Telsiai,

Tel$iai, Lietuva

a/s Nr. LT447044060007868334

banke AB SEB
Tel. 864161881

E.p. projektovizijos@gmail.com
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Para3as
[Pareigos, vardas ir pavardé]




