

SUTARTIS Nr. 2018/09/10

2018 m. rugsėjo 10 d.

Ši paslaugų teikimo sutartis sudaryta tarp AB „Vilniaus baldai“, juridinio asmens kodas 121922783, buveinės adresas Savanorių pr. 178B, 03154 Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau vadinamos „Užsakovu“, atstovaujamos gen. direktoriaus Jono Krutinio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, juridinio asmens kodas 300085690, buveinės adresas Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau vadinamos „Vykdytoju“, atstovaujamos direktoriaus Gedimino Čyžiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai Šalimi.

1. Užsakovo pageidavimu Vykdytojas įsipareigoja parengti baldų gamyklos Savanorių pr. 178B, Vilniuje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.
2. Sutarties objekto kaina 3 300,00 € (trys tūkstančiai trys šimtai eurų) plius PVM. Suma su PVM 3 993,00 € (trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai).
3. Vykdytojo įsipareigojimai:
 - 3.1. Vykdytojas įsipareigoja kvalifikuotai parengti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, informuoti visuomenę apie parengtą PVSV ataskaitą ir pristatyti ją suinteresuotai visuomenei, gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento išvadą.
 - 3.2. Vykdytojas įsipareigoja atlikti darbus profesionaliai ir rūpestingai, tačiau neatsako už klaidas ir netikslumus, kylančius dėl Užsakovo kaltės, pastarajam pateikus klaidingą informaciją, bei už vėlavimą, jei šis kyla dėl Užsakovo arba trečiųjų šalių, pavyzdžiui, derinančių institucijų kaltės.
 - 3.3. Vykdytojas įsipareigoja 1 punkte numatytus darbus atlikti iki 2018 m. lapkričio 30d.
4. Užsakovo įsipareigojimai:
 - 4.1. Užsakovas turi užtikrinti, jog Vykdytojo specialistams būtų prieinama visa Užsakovo turima ir darbu atlikti reikalinga informacija.
 - 4.2. Užsakovas sutinka už paslaugas sumokėti bendrą 3 300,00 € (trijų tūkstančių trijų šimtų eurų) sumą plius PVM, per savaitę nuo sutarties pasirašymo datos sumokėdamas 1 300 € (vieno tūkstančio trijų šimtų eurų) avansą. Galutinė sąskaita turi būti apmokėta per 15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo sąskaitos išrašymo ir darbų pridavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos mokėjimo pavedimu į sutartyje nurodytą arba kurią kitą Vykdytojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Jei per 5 darbo dienas po sąskaitos pateikimo Užsakovas raštu nepateikia pastabų Vykdytojui, yra priimama, kad Užsakovas sąskaitą patvirtino ir jis sutinka sumokėti Vykdytojui sąskaitoje nurodytą sumą.
5. Pavėluotas darbas ir baudos:
 - 5.1. Jei Vykdytojas vėluoja atlikti darbus pagal su Užsakovu suderintą darbo planą, Vykdytojas privalės mokėti baudas, sudarančias 0,02 % pavėluotai atliekamų darbų vertės už kiekvieną vėlavimo darbo dieną, bet ne daugiau kaip 10 % vykdomų darbų vertės.
 - 5.2. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal šią sutartį, Užsakovas privalo mokėti delspinigius, skaičiuojamus nuo mokėtinos sumos, po 0,02 % už kiekvieną vėlavimo kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 % mokėtinos sumos.
6. Šalių atsakomybė:
 - 6.1. Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui bet kokius tiesioginius nuostolius, kylančius dėl nepatenkinamo Vykdytojo darbo. Nuostolių atlyginimo suma neturi viršyti Vykdytojo atliktų darbų vertės.
 - 6.2. Vykdytojas neatsako už netiesioginius nuostolius, kylančius dėl Užsakovo ar kitų šalių kaltės, pastarosioms pateikus klaidingą informaciją.
7. Galiojimas

Ši sutartis įsigalioja šalims sutarus dėl visų sąlygų bei ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

8. Sutarties vykdymo sustabdymas arba nutraukimas:

Sutartį galima nutraukti esant abipusiam raštiškam abiejų šalių susitarimui. Jei Sutartis yra nutraukiama Užsakovo iniciatyva, tačiau nesant Vykdytojo kaltės, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už jo atliktų darbų dalį iki Sutarties nutraukimo momento.

9. Ginčai:

Bet kokie dėl sutarties šalių įsipareigojimų kylantys ginčai turi būti sprendžiami abipusiu šalių susitarimu. Nesant susitarimo, ginčai bus sprendžiami pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus.

10. Force Majeure:

Sutartyje Force Majeure reiškia nenumatytas aplinkybės, kurių šalys negali kontroliuoti (karo veiksmai, stichinės nelaimės, sproginiai, gaisrai, streikai, darbuotojų streikai bei kitos panašaus pobūdžio nenumatytos aplinkybės). Šių aplinkybių veikimo metu šalys yra atleidžiamos nuo sutartyje numatytų baudų bei kitų sankcijų, jeigu sutartyje numatyti įsipareigojimai negali būti įvykdyti dėl force majeure.

11. Šalių atstovai

Šalių atstovais yra žemiau išvardinti asmenys:

11.1. Užsakovo atstovas visais klausimais:

Jurgita Našliūnienė, el.p. jurgita.nasliuniene@vilniausbaldai.lt, tel. +370 687 38282

11.2. Vykdytojo atstovas visais klausimais:

Dana Bagdonavičienė, el. p. daba@dge.lt, tel. +370 5 210 7558.

12. Šalių atstovai yra pasirašę kiekvieną šios sutarties lapą. Užsakovas ir Vykdytojas turi po vieną Sutarties egzempliorių, kurie turi vienodą juridinę galią.

AB „Vilniaus baldai“

Įmonės kodas 121922783

PVM kodas LT219227811

Adresas: Savanorių pr. 178B, 03154 Vilnius

Telefonas: 8-5-2525700, 8-687-38282

El. paštas: info@vilniausbaldai.lt

Atsiskaitomoji sąskaita: LT62 7044 0600 0164 1289

AB SEB bankas 70440

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Įmonės kodas 300085690

PVM mokėtojo kodas LT100002760910

Adresas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius

Telefonas: +370 5 2644304

El. paštas: info@dge.lt


Atsiskaitomoji sąskaita: LT35 7044 0600 0470 3386

AB SEB bankas b.k. 70440

Užsakovas:

Generalinis direktorius

Jonas Krutinis



Vykdytojas:

Direktorius

Gediminas Čyžius

