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 Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

 

15 Nuotekų valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai 

1. Nuotekų valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai pradedami po įrenginių sumontavimo.  

2. Įrenginių paleidimo derinimo trukmė (kai pasiekiami gamintojo deklaruojami išvalymo 

parametrai) – 3 mėn. po įrenginio sumontavimo, esant oro temperatūrai  ne mažesnei kaip +100C dienos 

metu, o naktimis nenukrinta žemiau 00C  

3. Patikrinama faktinių nuotekų kiekių ir užterštumų atitikimas projektiniams. 

4. Įrenginyje išbandoma aeracinė sistema. 

5. Įrenginys užpilamas dumblo užkratu atvežant aktyvaus dumblo arba užpildant įrenginį gyvu 

(upelio, kūdros) vandeniu ir užauginamas aktyvusis dumblas. 

6.  Pasiekus dumblo koncentracijai įrenginyje ≥20%, imami tyrimai ištekančio, išvalyto vandens 

kokybei nustatyti. 

7. Įrenginius prižiūrintis asmuo supažindinamas su pagrindinėmis įrenginio eksploatacinėmis 

taisyklėmis. 

8. Paleidimo derinimo darbų metu, kol vyksta aktyvaus dumblo auginimas (1-4 savaitės), nuotekų 

išvalymo laipsnis gali siekti apie 40 - 50 % nuo atitekančio pradinių nuotekų užterštumo pagal BDS7. 4-8 

savaitės nuotekų išvalymo laipsnis gali siekti apie 60 - 80 % nuo atitekančio pradinių nuotekų užterštumo 

pagal BDS7. 9-12 savaitės nuotekų išvalymo laipsnis gali siekti apie 80 - 94 % nuo atitekančio pradinių 

nuotekų užterštumo pagal BDS7. Paleidimo derinimo darbai priklausomai nuo aplinkos sąlygų trunka ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius. 

9. Paruošiama paleidimo – derinimo darbų ataskaita. 

 

 Išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumo dinamika ir preliminarus teršalų kiekis 

Nuo įrenginio paleidimo 

pradžios praėjus: 

Nuotekų 

išvalymo 

*BDS5/BDS7 (likutinė vertė valytose nuotekose), 

mgO2/l 
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efektyvumas, % 

1-3-ai savaitei Iki 50 75/86,25 

3-6-ai savaitei 60-70 60-45/104-52 

7-9-ai savaitei 70-80 45-30/52-35 

10-12-ai savaitei 92-95 30-20/35-23 

*Jei atitekančių nuotekų apkrova organiniais teršalais BDS5/BDS7 – 150/172,5 mgO2/l. 

 

16 Aptarnavimas ir eksploatacijos taisyklės   

Nuotekų valymo įrenginių eksploataciją ir aptarnavimą vykdo apmokytas personalas. Įrenginius 

aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo tikrinti:  

- ar į orapūtes yra tiekiama elektros srovė. Galimas elektros srovės nutrūkimas iki 10 val.; 

- ar nekaista orapūtės; 

- ar neatsirado padidėjusio garso arba vibracijos; 

- vizuali aeracinės sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotekų maišymasis su 

aktyviuoju dumblu); 

- cirkuliacinio dumblo sistemos darbo patikra. 

1. Kartą į savaitę tikrinti: 

- ar įrenginyje neatsirado kvapų, kokia nuotekų spalva, ar neatsirado didelio putų kiekio. 

Būtina prižiūrėti, ar įrenginyje neatsirado pertekliniai riebalų ar biologiškai neišskaidomų dalelių kiekiai. 

Jei reikia, šias sankaupas išvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir ištekantis vanduo. Tam 

pasisemkite nedidelį jo kiekį ir stebėkite dumblą, kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracinėje 

dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuotekų maišymasis) turi būti šviesiai rudos spalvos, turėtų greitai 

nusėsti; iš valymo įrenginio turi tekėti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalelės 

sėda lėtai ir iš valymo įrenginio išteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo – visa tai parodo, kad 

dumblas yra nekokybiškas ir jo darbas nėra patenkinamas. 

- dumblo koncentraciją įrenginyje. Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš 

aeracinės dalies ir palaukite 30 min, kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro 

indo tūrio. Esant dumblo tūriui įrenginyje daugiau nei 60 – 70 %, reikia šalinti perteklinį dumblą. 

2.  Kartą į mėnesį tikrinti: 

- patikrinkite ar nėra oro nutekėjimo sujungimų vietose ir oro padavimo vamzdelyje; 

- ištirpusio deguonies koncentraciją įrenginyje. Esant maksimaliems nuotekų kiekiams, 

ištirpusio deguonies koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 2mg/l. 


